OBEC BATOVCE

Obecny urad Batovce ¢.2, 935 03 Batovce

VYZVA NA PREDLOZENIE PONUKY

Zakazka s nizkou hodnotou podfa § 117
zakona €.343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich
predpisov (dalej len ZVO)

VIACUCELOVE KULTURNE ZARIADENIE
- ZASTRESENIE PODIA BATOVCE

1. Identifikacia verejného obstaravatela:

Verejny obstaravatel v zmysle § 7 ods. 1 pism. b) ZVO:

Nazov verejného obstaravatela:
Sidlo:

Statutarny zastupca:
ICO:

DIC:

Tel.:

Fax:

E-mail:

Internetova stranka:
Bankové spojenie:
IBAN:

2. Miesto predlozenia/dorucenia ponuky:

Kontaktna osoba na prevzatie ponuky:

Obec Batovce
Obecny urad 935 03 Batovce ¢€.2
Ing. Peter Buro — starosta obce
00 306 771
2021022861
+421 36 639 41 02
+421 36 639 41 02
starosta@batovce.sk
www.batovce.sk
Prima banka, a.s.
SK 33 5600 0000 0071 1674 7001
Obecny urad Batovce

podatelna Obecného uradu Batovce

Ponuky je mozné zaslat’ aj elkektronicky na adresu kontaktnej osoby:

matuskova.vos@gmail.com

Kompletné sut'azné podklady st dostupné priamo a tuplne bez obmedzeni ¢o poplatkov na

internetovej adrese verejného obstaravatela:

4. Predmet obstaravania:

http://www.batovce.sk/

VIACUCELOVE KULTURNE ZARIADENIE
— ZASTRESENIE PODIA BATOVCE

5. CPV: 45212000-6

Druh zakazky :stavebné prace

7. Podrobny opis predmetu zakazky (predmetu obstaravania):

- zemné prace

- vybeténovanie zdkladovych pasov
- podklad z drveného Strku

- vybetdénovanie stupriov

- omietanie stien

- zhotovenie izolacie proti zemnej vlihkosti

- buracie prace


http://www.batovce.sk/
mailto:matuskova.vos@gmail.com
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- zhotovenie tesarskych konstrukcii

- klampiarske prace

- podlahova krytina

- pokryvalské prace

- dodavka a montaz zatemnovacieho zariadenia

Vykaz vymer v prilohe!

V PRIPADE, KED VO VYKAZE VYMER ALEBO V OPISE JE OZNACENY MATERIAL ALEBO VYROBOK AKO
KONKRETNY YP ALEBO PRESNA ZNACKA — ZNAMENA, ZE VEREJNY OBSTARAVATEL NEMOHOL OPiSAT
PREDMET ZAKAZKY DOSTATOCNE PRESNE A ZROZUMITELNE A PRETO PRI TYCHTO ODKAZOCH
DOPLNUJE VEREJNY OBSTARAVATEL : ALEBO EKVIVALENTNY!!!

Za ekvivalent verejny obstaravatel bude akceptovat’ vyrobky alebo material s rovnakymi
alebo vyssSimi parametrami ako je uvedené v tejto vyzve.
8. Predpokladana hodnota zakazky: 21 703,45 € bez DPH

9. Kritéria na vyhodnotenie ponuk s pravidlami ich uplatnenia a spésob hodnotenia

v v

Spoésob hodnotenia:

Verejny obstaravatel zostavi poradie platnych ponuk, do Uvahy bude brana cena s DPH alebo celkom
v pripade neplatitela DPH za cely predmet zakazky. Ponuka s najnizSou cenou bude vyhodnotena ako
vitazna. Ak sa do vyhodnocovania dostane iba jedna ponuka, poradie sa nestanovuje. Ako platna
ponuka bude akceptovana iba ponuka spifiajuca véetky vyzadované naleZitosti.

10. Dizka trvania zakazky: 3 mesiace od odovzdania a prevzatia staveniska

11. Sut'azné podklady k vyzve na predlozenie cenovej ponuky tvoria prilohu nasledovne

a) vykaz vymer

12. Financovanie predmetu zakazky:

13. Predmet zakazky bude financovany z dotdcie MAS OZ Tekov-Hont v rdmci implementacie
stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD OZ Tekov-Hont "S nami
pre nas") pre Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 Podopatrenie 7.4 - Podpora
na investicie do vytvarania, zlepSovania alebo rozsSirovania miestnych zakladnych
sluzieb pre vidiecke obyvatelstvo vratane volného €asu a kultury a suvisiacej
infrastruktuary a z vlastnych zdrojov obce.

Verejny obstaravatel neposkytuje preddavky ani zalohy. Platba bude uskuto&nena so splatnostou
minimalne 14 dni po vystaveni faktury.

14. Podmienky Géasti: Verejného obstaravania sa méze zG&astnit len ten, kto spifia podmienky
ucasti tykajuce sa osobného postavenia podla § 32 ods.1 zakona €. 343/2015 Z.z. bodu e) - je
opravneny uskutoChovat stavebné prace, ktoré preukazuje uchadzaé v zmysle § 32 ods.2 pism.
e) dokladom o opravneni uskuto¢novat’ prace, ktory zodpoveda predmetu zakazky .

15. Lehota na predlozenie ponuky: 17.9.2019 do 9:00 hod.
Spdsob predlozenia ponuky: poStou, osobne alebo elektronicky na e-mailovi adresu

kontaktnej osoby: matuskova.vos@ gmail.com
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16. Pokyny na zostavenie ponuky:

Uchadzac€ predklada ponuku v listinnej podobe v jednom originalnom vyhotoveni.

Ponuka, celé koreSpondencia a v3etky doklady a dokumenty suvisiace s ponukou, musia byt
predloZené v slovenskom jazyku.

Doklady preukazujuce spinenie podmienok U&asti uchadzacov alebo zaujemcov so sidlom mimo Gzemia
Slovenskej republiky musia byt predlozené v povodnom jazyku a sucasne musia byt preloZzené do
Statneho (slovenského) jazyka okrem dokladov predlozenych v eskom jazyku. Ak sa zisti rozdiel v ich
obsahu, rozhodujuci je aradny preklad v $tatnom (v slovenskom) jazyku.

Pozadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a udaje:

a.

c)

Identifikacné udaje uchadzaca:

vyplneny formular ,VSeobecné informacie o uchadzacovi“ uvedeny v Prilohe 1 tychto

sutaznych podkladov. V pripade, ak je uchadzacom skupina dodavatelov, vyplni a predlozi
tento formular kazdy jej Clen;

Navrh uchadzaca na pinenie kritéria na vyhodnotenie ponuk

vyplneny formular ,Navrh na plnenie kritérii“ uvedeny v Prilohe 2 tychto sutaznych
podkladov,

Fotokopia dokladu o opravneni uskuto¢inovat’ stavebné prace. U pravnickych oséb

napr. vypis z obchodného registra, u fyzickych osdb napr. vypis zo Zivnostenského registra
Uchadzac splnenie podmienky ucasti méze preukazat podla § 152 ods.1 a ods.3 zakona o VO.

- doklad uchadzac¢ nie je povinny predlozit, podla § 32 ods. 3 ZVO verejny

obstaravatel ziska udaje z informaéného systému verejnej spravy podla
osobitného predpisu

d) Vyplneny vykaz vymer verejného obstaravatela / rozpocet uchadzaca/

e) Cestné vyhlasenie uchadzaéa podra Prilohy 3, Ze uchadzag sthlasi so zmluvnymi

podmienkami sutaze. V pripade, ak ponuku predklada skupina dodavatelov, Cestné vyhlasenie

musi byt podpisané vSetkymi €lenmi skupiny alebo osobou/osobami opravnenymi konat' v danej
veci za Clena skupiny.

f) Cestné vyhlasenie uchadzaéa podra Prilohy 4, Ze nema zakaz tGéasti vo verejnom

obstaravani

g) navrh Zmluvy o dielo vypracovany podla prilohy tejto vyzvy predlozi len vit'azny uchadzac
podla pokynov verejného obstaravatela.

17. Osoby urcené pre styk so zaujemcami a uchadzac¢mi:

Ing. Zuzana Matuskova —kontaktna osoba na verejné obstaravanie. Tel.: 0903774621,
mail: matuskova.vos@gmail.com

18. Uplatnenie socialneho aspektu

Navrh zmluvy obsahuje poziadavku verejného obstaravatela na uplatnenie socialneho
aspektu v ¢lanku 12 nasledovne:


mailto:matuskova.vos@gmail.com
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V pripade, Ze zhotovitel po€as realizacie stavebnych prac bude mat nedostatocné kapacity
zamestna podfa zakona €. 311/2001 Z. z. (Zakonnik prace) v zneni neskorsich predpisov
minimalne dve osoby splfiajuce nasledovné predpoklady:

a) su dlhodobo nezamestnani v zmysle § 8 zadkona €. 5/2004 Z. z. o sluzbach zamestnanosti a
0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov

19. Dalsie informacie verejného obstaravatela:
Verejny obstaravatel si vyhradzuje pravo neprijat Ziadnu ponuku a zrusit tento postup verejného

obstaravania, ak cenové ponuky presiahnu finan¢ny limit verejného obstaravatela, alebo budu pre neho
inak neprijatelné.

Batovce, dna  9.9.2019

Ing. Peter Burco
starosta obce

Prilohy: vykaz vymer
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VSEOBECNE INFORMACIE O UCHADZACOVI

Obchodné meno alebo nazov uchadzaca
uplné oficialne obchodné meno alebo nazov
uchadzaca

Nazov skupiny dodavatelov
vyplnte v pripade, ak je uchadzac¢ ¢lenom skupiny
dodavatelov, ktora predklada ponuku

Sidlo alebo miesto podnikania uchadzaca
Uplna adresa sidla alebo miesta podnikania
uchéadzaca

ICO

Pravna forma

Zapis uchadzaca v Obchodnom registri
oznacenie Obchodného registra alebo inej
evidencie, do ktorej je uchadzac zapisany podla
pravneho poriadku Statu, ktorym sa spravuje, a ¢islo
zapisu alebo udaj o zapise do tohto registra alebo
evidencie

Stat
nazov S$tatu, podla pravneho poriadku ktorého bol
uchéadzac zalozeny

Zoznam 0s0b opravnenych
konat v mene uchadzaca

Kontaktné udaje uchadzaca
pre potreby komunikécie s uchadzac¢om pocas
verejnej sutaze

Meno a priezvisko kontaktnej osoby

Telefon
Fax
E-mail

PRILOHA 1

meno a priezvisko
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Podpisy:

NAVRH NA PLNENIE KRITERIi

Zakazka:

PRILOHA 2

VIACUCELOVE KULTURNE ZARIADENIE — ZASTRESENIE PODIA BATOVCE

Uchadzac / skupina dodavatelov

Kritérium na vyhodnotenie ponuk

Je uchadzac platitefom DPH?

NAJNIZSIA CENA

ANO'

NIE1

Navrhovana cena
v eur bez DPH

DPH

Navrhovana cena
v eur s DPH

Ponuikana cena za uskutocnenie
predmetu zakazky

nehodiace preciarknut

Peciatka a podpis uchadzaca
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PRILOHA 3
Uchadzag¢:
Obchodné meno
Adresa spolo¢nosti
ICO

CESTNE VYHLASENIE

Dolu podpisany zastupca uchadzaca tymto c&estne vyhlasujem, Ze suhlasim so zmluvnymi
podmienkami sutaze uvedenymi v Castiach ,Zmluva o dielo“ uskuto€nenie stavebnych prac s nazvom

VIACUCELOVE KULTURNE ZARIADENIE — ZASTRESENIE PODIA BATOVCE

Uvedené poziadavky verejného obstaravatela akceptujeme a v pripade nasho
uspechu v tomto verejnom obstaravani ich zapracujeme do navrhu zmluvy.

meno a priezvisko, funkcia

podpis’

'Cestné vyhlasenie musi byt podpisané uchadzagom, jeho $tatutarnym organom alebo &lenom $tatutarneho organu alebo inym
zastupcom uchadzaca, ktory je opravneny konat v mene uchadzaca v obchodnych zavazkovych vztahoch.
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PRILOHA 4
Uchadzac:
Obchodné meno
Adresa spolo¢nosti
ICO

CESTNE VYHLASENIE

Dolu podpisany zastupca uchadzaca tymto €estne vyhlasujem, ze v zmysle § 32 ods.1 pism.f) zakona
o verejnom obstaravani ¢.343/2015 Z.z. v zneni neskorsich predpisov

nemam ulozeny zakaz ucasti vo verejnom obstaravani

meno a priezvisko, funkcia

podpis’

'Cestné vyhlasenie musi byt podpisané uchadzagom, jeho $tatutarnym organom alebo &lenom $tatutarneho organu alebo inym
zastupcom uchadzaca, ktory je opravneny konat v mene uchadzaca v obchodnych zavazkovych vztahoch.
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VZOR

ZMLUVA O DIELO

uzatvorena v zmysle ustanoveni § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika
v zneni neskorSich predpisov

Clanok 1

1.1 Objednavatel:
Obec BATOVCE
Sidlo: 935 03 Batovce ¢.2
Zastupeny: Ing. Peter Buréo - starosta obce
ICO: 00 306 771

1.2. Zhotovitel:
Sidlo:
Statutarny zastupca:
Bankové spojenie:
IBAN:
ICO:
IC DPH:
Zapisany v:
Tel.:
Fax.
e-mail:

Clanok 2
Predmet zmluvy

2.1. Objednavatel realizoval verejné obstaravanie na predmet zakazky
VIACUCELOVE KULTURNE ZARIADENIE — ZASTRESENIE PODIA BATOVCE

V ramci verejného obstaravania bol zhotovitel uspeSnym uchadzaCom a na zaklade tejto
skutoCnosti

a predlozenej ponuky zhotovitela sa zmluvné strany v slobodnej véli v stlade s platnymi
pravnymi

predpismi rozhodli uzatvorit’' tuto zmluvu o dielo (dalej len ,zmluva®).
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2.2. Predmetom tejto zmluvy je realizacia diela:

VIACUCELOVE KULTURNE ZARIADENIE
— ZASTRESENIE PODIA BATOVCE

Zhotovitel sa zavazuje, ze za podmienok stanovenych v tejto zmluve a v sutaznych podkladoch

zabezpeci realizaciu diela podla ,Vykazu vymer“ oceneného zhotovitelom, ktory tvori

neoddelitelnt sucast zmluvy (Priloha ¢.1 zmluvy) a v kvalite projektovej dokumentacie stavby.
2.1.  Neoddelitelnu sucast tejto zmluvy tvoria tieto prilohy :

a) Vykaz vymer spolo¢ne s rekapitulaciou ceny (dalej len ,priloha &. 1%);

Clanok 3
Cas plnenia

3.1. Zmluvné strany dohodli nasledovné terminy:

3.1.1. zacatie prac do 7 dni od prevzatia staveniska

3.1.2. ukoncenie Prac ......cccccceeeveeccccemeeneneneennns vyplni zhotovitel

3.1.3. uvolnenie staveniska do 30 dni po ukonéeni preberacieho konania k dielu.
3.2. Zmluvné terminy uvedené v bode 3.1 su terminy najneskorSie pripustné a neprekrocitelné s

vynimkou:

3.2.1. vy8Sej moci (neoCakavané prirodné a iné javy),

3.2.2. v pripade zmien a v rozsahu podla pokynov objednavatela,

3.2.3. vydania prikazov a zakazov organov verejnej spravy, ak tieto neboli
vyvolané/spésobené

konanim zhotovitela.

3.3. Predizené lehoty plnenia sa uréia maximalne v preukazatelne nevyhnutnej dizke trvania
okolnosti podla bodu 3.2.

3.4. Ak je zhotovitel v omeSkani s plnenim zmluvy podla terminov v zmysle bodu 3.1., ma
objednavatel narok na nahradu Skody v zmysle § 373 a nasledujucich Obchodného zakonnika.
V pripade ak je zhotovitel v omeSkani oviac ako tri mesiace mé& objednavatel pravo pre
podstatné porusenie povinnosti zhotovitela od tejto zmluvy odstupit.

3.5. V pripade zastavenia prac z viny objednavatela budu vykonané prace zuctované podla stupnia
rozpracovanosti a podla skutocne zdokladovanych nakladov zo strany zhotovitela.

Clanok 4
Zmluvna cena
4.1. Zmluvna cena je stanovena v zmysle zdkona NR SR ¢&. 18/1996 Z .z. o cenach v zneni
neskorSich predpisov ako vysledok zadavania zdkazky podla z&kona &. 343/2015 Z. z. o
verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov
(dalej len ,zakon o verejnom obstaravani“). Povazuje sa za cenu maximalnu platnu pocas
doby trvania zmluvy okrem pripadov uvedenych v bode 4.3. Cena celkom je uvedena v ¢leneni:

41.1.cenadielabezDPH ... eur
412.DPH eur
4.1.3.cenadielaspolus DPH ... eur

4.2. Celkova cena diela je stanovena na zaklade oceneného Vykazu vymer, ktory spolocne s
rekapitulaciou ceny je neoddelitelnou su€astou zmluvy ako priloha &. I. Vykaz vymer spolo¢ne
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s rekapitulaciou ceny su ako nacenenie plnenia zmluvy pre zmluvné strany zavazné.

4.3. K zmene ceny, zohladhujuc pravnu Upravu zakazanych dodatkov podfa zakona o verejnom
obstaravani, méze déjst vylu€ne v pripade:
4.3.1. zmeny sadzby DPH,
4.3.2. rozSirenia alebo zuzenia predmetu zmluvy zo strany objednavatela
4.3.3. nevykonania niektorych prac, resp. €innosti uvedenych v ocenenom ,Vykaze vymer* zo
strany zhotovitela, ak sa tieto podla rozhodnutia objednavatela ukazu v priebehu prac ako
nepotrebné.

4.4. Ostatné zmeny ceny nie su pripustné.

4.5. Prace nad ramec zmluvy (dalej len ,praca naviac®), ktorych potreba mdze vzniknut v priebehu
realizacie diela a ktorych vykonanie je potrebné na riadne dokon&enie a odovzdanie diela, alebo
ktorych vykonanie si vyziada objednavatel, mézu byt realizované vylu€ne v sulade so zakonom
0 verejnom obstaravani.

4.6. Postup upravy ceny pri zUzeni, resp. rozSireni predmetu plnenia podla tejto zmluvy bude
nasledovny:

4.6.1. kazda zmena vyvolana objednavatelom oproti ocenenému ,Vykazu vymer*, bude zapisana
v stavebnom denniku a podpisana zastupcami zhotovitela, objednavatela a v pripade potreby aj
inymi osobami.

4.6.2. v pripade suhlasu zmluvnych stran, pripadne inych zo zakona opravnenych oséb so
zmenou predmetu plnenia tejto zmluvy, vypracuje zhotovitel navrh dodatku k tejto zmluve, ktory
bude obsahovat zmenu vykazu vymer ako prilohy €. 1. Takyto navrh dodatku k tejto zmluve bude
obsahovat:

4.6.2.1 rekapitulaciu ceny, ktora bude obsahovat cenu z prilohy €. 1, Struktdrovanu
cenu prace naviac a celkovu cenu spolu,

4.6.2.2 poloZkovite oceneny ,Vykaz vymer“ prac naviac,

4.6.2.3 polozkovite odpocet ceny v rozsahu prac vykonanych v mendom rozsahu ako
tieto vyplyvaju z prilohy €. 1,

4.6.2.4 sprievodnu spravu,

4.6.2.5 kopiu zapisov zo stavebného dennika,

4.6.2.6 dalSie nalezitosti (zapisy, nacrtky ...) objasfiujuce predmet dodatku k rozpoctu,

4.6.3. pre ocenenie ,Vykazu vymer® u prac naviac bude zhotovitel pouZivat ceny nasledovne:

4.6.3.1 pri polozkach, ktoré sa vyskytovali vo Vykaze vymer, bude pouzivat ceny z
rozpoctu,

4.6.3.2 pri polozkach, ktoré sa vo Vykaze vymer nevyskytovali, predlozi zhotovitel v
pri1ohe k predmetnému dodatku kalkulaciu ceny,

4.6.3.3 v pripade, ze kalkulacia ceny nebude predlozena alebo nedéjde k dohode
o0 cene prac naviac, budu tieto prace naviac ocenené pomocou smernych
orientaénych cien, odporucenych objednavatelovi spolo¢nostou CENEKON,
spol. s r.o., ICO: 00 684 759, so sidlom Martinengova 3, 811 04 Bratislava, na
obdobie, v ktorom budu prace vykonavané,

4.6.3.4 prace vykonané v menSsom rozsahu ako vyplyva zvykazu vymer budu
odpoditavané v cenach podla vykazu vymer,

4.6.4. zhotovitel bude predkladat navrhy dodatkov k tejto zmluve v sulade s vy$Sie uvedenym
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objednavatelovi na odsuhlasenie. Objednavatel predlozeny navrh dodatku k tejto zmluve

s predchadzajucim suhlasom Riadiaceho organu odsuhlasi a podpiSe, prip. vrati zhotovitelovi
neodsuhlaseny s odévodnenim do 20 dni od obdfzZania predmetného navrhu dodatku k tejto
zmluve.

4.6.5. dodatok k tejto zmluve, podpisany oboma zmluvnymi stranami dotykajuci sa zmeny ceny
plnenia podla tejto zmluvy, bude opravriovat zhotovitela k uplatfiovaniu ceny prac naviac, ktoré su
Specifikované v tomto dodatku k zmluve vo faktare, zohladfujic pravnu Upravu zakazanych dodatkov
podla zakona o verejnom obstaravani,

4.6.6. V supise vykonanych prac k fakture bude zhotovitel na samostatnych listoch uvadzat prace
podla pévodného rozpoctu a samostatne prace podla dodatkov k zmluve s ozna¢enim &isla dodatku.

Clanok V

Platobné podmienky

5.1 Cenu za zhotovenie diela sa objednavatel zavazuje zaplatit na zaklade faktur, ktoré zhotovitel
vystavi a odoSle objednavatelovi po splneni tychto podmienok:

5.1.1. Prace budu fakturované na zaklade overenych zistovacich protokolov a supisov
vykonanych prac, v ktorych bude uvedené mnozstvo mernych jednotiek a ich ocenenie v
sulade s objektovou skladbou projektu stavby a ponukového rozpoctu.

5.1.2. Overenie vykonanych prac vykona stavebny dozor objednavatela do 3. pracovného dna
od predloZenia supisu prac zhotovitelom. Ak ma supis prac vady, vrati ho zhotovitefovi na
prepracovanie.

5.1.3. Splatnost faktur je 30 dni.

5.2 Faktuaru vyhotovi zhotovitel v sulade so v8eobecne zavaznymi pravnymi predpismi, najma
so zakonom &. 222/2004 Z.z.. o dani z pridanej hodnoty v plathom zneni a predlozi objednavatelovi v
2 originalnych vytlackoch vratane vSetkych priloh faktury, okrem CD/ DVD s fotodokumentéaciou, ktora
je predkladana len v 1 originali. Okrem nalezitosti v zmysle vSeobecne zavaznych pravnych predpisov,
faktura bude obsahovat minimalne tieto udaje:

- Cislo faktary resp. dafiového dokladu

- oznacCenie objednavatela a zhotovitela (nazov, pravna forma, sidlo, informacia o
zapise), pefiazny ustav, Cislo U€tu v sulade s udajmi uvedenymi na tejto zmluve

- 1CO a IC DPH zhotovitela, ICO a DIC objednavatela

- miesto a nazov diela, eviden¢né €islo stavby

- Gislo zmluvy, datum jej uzatvorenia

- zdanitelné obdobie

- den odoslania a den splatnosti faktary

- fakturovanu celkovi uctovanu cCiastku bez DPH, DPH a spolu s DPH a celkovu
fakturovanu sumu po objektoch — vSetky sumy budu uvedené s presnostou na dve
desatinné miesta.
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- peciatku a podpis opravneného zastupcu zhotovitela

- faktura bude obsahovat nasledovné naleZitosti - kryci list faktary, zistovaci protokol,
supis vykonanych prac, rekapitulaciu a CD/DVD s fotodokumentaciu zachytavajucou
prace, ktoré su predmetom predkladanej faktury podla supisu prac v poéte minimalne
30 digitalnych fotografii. Supis prac a dodavok, bude vyhotoveny podla bodov 5.1.1. -
5.1.2. Supis prac bude vyhotoveny v sulade s ocenenym vykazom vymer, ktory je
prilohou tejto zmluvy a bude obsahovat nazvy objektov, polozZiek, jednotkové ceny,
mnozstvd, rozmery, sumy zrealizovanych poloZiek. Supis vykonanych prac bude
vytvarany priamo z vykazu vymer, ktory je su€astou tejto zmluvy pri¢om polozky ktoré
maju byt sucastou faktiry budd mat vyplnené poli¢ka tykajice sa mnozstva a pri
polozkach, ktoré nie su predmetom faktiry bude uvedeny nulovy Uudaj. Supis
vykonanych prac nebude obsahovat kumulativne Udaje so zapocitanim
predchadzajucich faktar.

5.2.1 Dielo musi byt realizované vyluéne v sulade so schvalenym projektom a v sulade
s ocenenym vykazom vymer, ktory je prilohou &. 1 tejto zmluvy. Na zaklade tohto
ustanovenia je zhotovitel opravneny fakturovat vyluéne skutoéne zrealizované prace,
ktoré su v sulade so schvalenym projektom a ocenenym vykazom vymer, ktory je
prilohou tejto zmluvy.

5.2.2 Dbvodom na opravnené vratenie faktury je skutoCnost, Ze faktura ma formalne alebo
obsahové nedostatky a nespifia nalezitosti ustanoveni &l. 5.1 a 5.2. V takomto pripade
nova lehota splatnosti zane plynit odo dfa doruCenia opravenej faktary
objednavatelovi.

5.2.3 V pripade, Zze v protokole o odovzdani a prevzati diela budd uvedené vady a
nedorobky, faktira za dodavku bude uhradené do vy3ky 95 % fakturovanej ceny diela.
ZvySok fakturovanej ceny objednavatel uhradi do 30 dni po podpisani zapisnice o
odstraneni vad a nedorobkov.

5.2.4 Uhradena faktura nie je dokladom o odovzdani a prevzati diela.

5.2.5 Fakturu za vykonané dielo, zohladfujuc bod 5.1.1 tejto zmluvy, predloZi zhotovitel ku
driu jeho odovzdania a prevzatia. Jej prijatie objednavatelom vylu€uje dodatoCné
naroky zhotovitela na upravu ceny diela.

5.2.6 Zhotovitel suhlasi stym, Zze v pripade finanénej neschopnosti Objednavatel je
opravneny uhradit’ fakturu subdodavatelom a tieto je povinny zhotovitel odpoditat
z celkovej ceny diela.

Clanok 6
Dodacie podmienky

6.1 Odovzdanie staveniska:
6.1.1 objednavatel je povinny zabezpecit zhotovitefovi bezplatné uzivanie priestoru staveniska
po dobu trvania stavby a dobu potrebni na vypratanie staveniska. Poplatky, pokuty a
majetkové sankcie za dIhsi nez dohodnuty €as uzivania uhradza zhotovitel za celd dobu,
v ktorej je v omeskani,
6.1.2 pri zriadeni, usporiadani, vybaveni a likvidacii staveniska sa zhotovitel zavazuje
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6.2

dodrziavat vSetky prislusné vSeobecne zavazné pravne predpisy (najma zakon ¢. 50/1976
Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon), zakon &. 124/2006 Z.z.
0 bezpec€nosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov,
vyhlasku &. 147/2013 Z.z. ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a
ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o
odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢&innosti, zakon &. 223/2001 Z.z.
o odpadoch) a osobitnych zmluvnych, technickych a dodacich podmienok, pokial boli
v zmluve uplatnené,

zhotovitel si zabezpecCi prevadzkové, socialne, vyrobné zariadenia staveniska. Naklady na
prevadzku, udrzbu a likvidaciu prevadzkovych, socialnych a vyrobnych =zariadeni
staveniska su sucastou zmluvnej ceny.

Realizacia:

6.2.1

6.2.2

6.2.3

6.2.4

6.2.5

6.2.6

6.2.7

6.2.8

6.2.9

zhotovitel svojou €innostou nesmie narusit bezpecnost oséb nachadzajucich sa na
stavenisku ani inych oséb pohybujucich sa mimo staveniska,

vytyCovanie a iné meraCské prace potrebné pre vykonavanie predmetu diela zabezpeduje
zhotovitel, ako sucast dodavky,

zhotovitel uhradza vodné a stocné, odbery energii z prevadzkového a socialneho
zariadenia staveniska,

zamestnanci objednavatela mézu vstupovat na stavenisko len pokial st povereni funkciou
stavebného dozoru alebo inou kontrolnou a dozornou €innostou a preukdzu sa prisluSnym
opravnenim,

zhotovitel je povinny na prevzatom stavenisku, v jeho okoli a na prenechanych
inzinierskych sietach udrziavat poriadok a Cistotu, je povinny odstrafiovat odpady a
necistoty vzniknuté z jeho €innosti a to na vlastné naklady,

pri odovzdani plnenia podla tejto zmluvy je zhotovitel povinny usporiadat’ stroje, vyrobné
zariadenia, zvySny material a odpady na stavenisku tak, aby bolo mozné dodavku riadne
prevziat a bezpecne prevadzkovat,

po termine odovzdania a prevzatia stavby — plnenia podla tejto zmluvy, méze zhotovitel
ponechat na stavenisku len stroje, vyrobné zariadenia a materiél potrebny na odstranenie
vad a nedorobkov, s ktorymi objednavatel plnenie podfa tejto zmluvy prevzal. Po
odstraneni vad a nedorobkov je zhotovitel povinny vypratat stavenisko do 30 dni a upravit
stavenisko tak, ako mu to uklada zmluva a dokumentacia (dalej PD), stavebné povolenie a
kolaudac¢né rozhodnutie pre zariadenie staveniska,

zhotovitel vykonava €innosti spojené s plnenim podfa tejto zmluvy na vlastné naklady, na
vlastni zodpovednost a vlastné nebezpefenstvo podlfa zmluvy, priCom sa zavazuje
dodrziavat vSetky prisluSné vSeobecne zavazné pravne predpisy, technické Specifikacie, a
technické predpisy a v8eobecné technické poziadavky kvality stavieb. Zhotovitel je povinny
preukazatelne poucit vSetkych zamestnancov pracujicich na stavbe o bezpelnosti a
ochrane zdravia pri praci,

objednavatel, alebo nim poverena osoba pri realizacii predmetu obstaravania podla zmluvy
vykonava stavebny dozor. Za tym uc€elom zhotovitel zabezpeli osobe vykonavajlucej
stavebny dozor pristup na pracoviska, dielne a sklady, kde zhotovitel realizuje plnenie
podla tejto zmluvy a ich sucasti alebo sa skladuje material potrebny na plnenie podla tejto
zmluvy. Na vyZiadanie musia byt osobe vykonavajucej stavebny dozor predloZzené
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vykresy, vzorky materialov a iné podklady suvisiace s plnenim podla tejto zmluvy, ako aj
vysledky kontrol kvality - atesty. S informaciami a podkladmi oznacenymi zhotovitelom ako
jeho obchodné tajomstvo, musi objednavatel zaobchadzat’ déverne,
6.2.10stavebny dozor je opravneny po pisomnom suhlase objednavatela nariadit zhotovitelovi

akékolvek zmeny tovarov, kvality a rozsahu prac, ktoré povazuje podla svojho nazoru za
nevyhnutné a primerané. Zhotovitel je na zaklade takéhoto nariadenia stavebného dozoru
povinny:

6.2.10.1. zvysit alebo zniZit rozsah prac uvedenych v zmluve,

6.2.10.2. nevykonat prace, ktoré stavebny dozor na nevykonanie urci,

6.2.10.3. zmenit druh alebo kvalitu prac,

6.2.10.4. zmenit vySku, smer, plochu alebo rozmery ktorejkolvek asti diela,

6.2.10.5. zmenit postup, termin vykonania prac alebo ich Casti.
Tieto zmeny nie su v Zziadnom pripade dévodom na odstupenie od zmluvy a budu ocenené
v sulade so zmluvou. Pokial stavebny dozor nariadi nevyhnutné zmeny, ktorych dévodom
bolo poruSenie zmluvy zhotovitelom alebo osobou, za ktoru je zhotovitel zodpovedny,
vykona zhotovitel nariadené prace na vlastné naklady,

6.2.11zhotovitel nevykona zmeny plnenia podla tejto zmluvy bez prikazu stavebného dozoru. Za
zmenu plnenia podfa tejto zmluvy sa v zmysle tohto odseku nepovazuju prace, ktorych
mnozstvo sa nezhoduje s mnozstvom uvedenym v popise prac,
6.2.12ak povazuje zhotovitel pokyny stavebného dozoru za neopravnené alebo neucelné, musi
uplatnit svoje vyhrady zapisom v stavebnom denniku. Pokyny musi zhotovitel na opatovné
poziadanie stavebného dozoru vykonat, pokial nie su v rozpore s prisluSnymi
technologickymi postupmi, alebo neodporuju pravnym predpisom, alebo nariadeniam
miestnej alebo Statnej spravy. Ak s takymi pracami budu spojené viac naklady, tie potom
zndSa objednavatel. Ak takéto prace ovplyvnia postup prac, objednavatel pristipi na
primeranu Upravu zmluvy z dévodu ¢asoveého skizu,
6.2.130objednavatel bude organizovat kontrolné dni na stavbe minimalne jedenkrat mesacne.
6.2.14o0bjednavatel ak méze, poskytne zhotovitelovi na poziadanie k pouzitiu alebo spolo€nému
pouzivaniu:
6.2.14.1. skladové priestory a plochy pre zariadenie staveniska v dohodnutom rozsahu,
6.2.14.2. vybudované pripojky pre vodu, kanalizaciu a energiu, ku ktorym ma vlastnicke,
dispozi¢né alebo iné prava.
Naklady na prevadzkovanie objektov a zariadeni, naklady na spotrebu vody, energie a
sto¢né znasa zhotovitel, v pripade spolocného uzivania ich alikvotnou ¢astou,

6.2.15materialy, stavebné diela a vyrobky zabezpeCované zhotovitelom musia byt dokladované
certifikatmi alebo vyhlaseniami o zhode v zmysle zakona €. 264/1999 Z.z. o technickych
poziadavkach na vyrobky a posudzovani zhody a o zmene a doplneni niektorych zakonov
atie materialy, ktoré tieto doklady nebudu mat, resp. nebudu zodpovedat zmluve
a pozadovanym skusSkam, musi zhotovitel na vlastné néaklady odstranit a nahradit
bezchybnymi. Z tohto dévodu vzniknuté Skody znasa zhotovitel. Objednavatel mdze na
odstranenie vad stanovit termin primerany ich rozsahu. Objednavatel ma v pripade
nedodrzania terminu odstranenia vad zhotovitefom pravo na odstupenie od zmluvy.
Pripadné uplatfiovanie zmluvnych pokut sa riadi touto zmluvou,
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6.3

6.2.16zhotovitel musi bez meskania a pisomne informovat objednavatela o vzniku akejkolvek

udalosti, ktora brani alebo stazuje realizaciu plnenia podfa tejto zmluvy,

6.2.17zhotovitel je povinny zabezpelit uCast svojich zamestnancov na preverovani svojich

dodavok a préac, ktoré vykonava stavebny dozor objednavatela a robit okamzité opatrenia
na odstranenie vytknutych zavad a odchylok od dokumentacie,

6.2.18ziadna Cast plnenia podla tejto zmluvy nesmie byt zakryta bez predchadzajuceho suhlasu

stavebného dozoru. Zhotovitel je povinny umoznit skontrolovanie akejkolvek Casti diela,
ktora ma byt zakrytd. Zhotovitel aspori 3 pracovné dni vopred ozndmi stavebnému dozoru,
ze Cast diela bude zakryvat. Stavebny dozor vykona kontrolu. Ak stavebny dozor nevykona
kontrolu do ..... dni od upozornenia zhotovitela, je zhotovitel opravneny prislusna ¢ast diela
zakryt. V pripade, Ze ju stavebny dozor napriek upozorneniu zhotovitela nevykona, je
objednavatel povinny uhradit naklady dodato¢ného odkrytia, pokial sa takéto odkrytie za
ucelom kontroly vyZzaduje. Ak sa vSak pri dodatocnom odkryti zisti, Ze prace boli vykonané
chybne, nesie naklady dodato&ného odkrytia zhotovitel,

6.2.19stavebny dozor je opravneny dat’ pokyny, ktoré su potrebné na realizaciu plneni podla tejto

zmluvy zhotovitefovi v stavebnom denniku.

Stavebny dennik:

6.3.1

6.3.2

6.3.3

6.3.4

6.3.5

6.3.6

6.3.7

zhotovitel je povinny odo dna prevzatia staveniska viest stavebny dennik v jazyku
slovenskom, a to v originali a dvoch koépiach. Jednu képiu je povinny ulozit oddelene od
originalu, aby bola k dispozicii v pripade straty alebo zni¢enia originalu. Dal$iu képiu
stavebného denniku odobera stavebny dozor,

do stavebného dennika sa zapisuju vSetky skuto€nosti rozhodujuce pre plnenie zmluvy,
najma udaje o casovom postupe prac a ich kvality, zdévodnenie odchylok vykonavanych
prac od projektovej dokumentacie, udaje dblezité pre posudenie hospodarnosti prac
a Udaje nevyhnutné pre posudenie prac organmi Statnej spravy. Po€as pracovnej doby
musi byt dennik na stavbe trvale pristupny. Povinnost viest stavebny dennik konéi driom
odovzdania a prevzatia prac,

zaznamy v stavebnom denniku je opravneny robit stavbyveduci, pripadne jeho zastupca
aich predstaveny. Okrem nich su opravneni robit zaznam projektant, stavebny dozor
objednavatela, jeho predstaveny, organy Statneho stavebného dohladu, pripadne iné
prisludné organy Statnej spravy,

denné zaznamy sa piSu do stavebného dennika - knihy s o€islovanymi listami, jednak
pevnymi, jednak perforovanymi pre dva oddelitefné prepisy, ktoré sa Ccisluju zhodne
s pevnymi listami. Denné zaznamy sa zapisuju zasadne v ten den, ked sa prace vykonali
alebo nastali okolnosti, ktoré su predmetom zapisu. Len vynimo€ne sa tak mdze urobit
v nasledujuci den. Pri dennych zdznamoch sa nesmu vynechat volné miesta,

stavebny dozor je opravneny dat’ pokyny, ktoré su potrebné na realizaciu plnenia podla
tejto zmluvy zhotovitelovi v stavebnom denniku. Pritom musi reSpektovat technologicky
postup prac,

pokial stavebny dozor nariadi nevyhnutné zmeny, ktorych dévodom bolo porusenie zmluvy
zo strany zhotovitela alebo jeho subdodavatelov, vykona zhotovitel nariadené prace na
svoje vlastné naklady,

ak stavbyveduci do troch pracovnych dni nepripoji svoje nesuhlasné stanovisko k
vykonanym zapisom, poklada sa to za jeho suhlas s obsahom,
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6.3.8 ak stavebny dozor do troch pracovnych dni od dorucenia stavebného dennika nepripoji
svoje nesuhlasné stanovisko k vykonanym zapisom, poklada sa to za jeho suhlas s
obsahom.

6.4 Odovzdanie:

6.4.1
6.4.2
6.4.3

6.4.4
6.4.5

6.4.6

6.4.7

dielo sa povaZzuje za dodané ak je urobené protokolarne odovzdanie a prevzatie,
dielo nemozno preberat po ucelenych €astiach, resp. etapach,
prevzatim ucelenej Casti prechadza vlastnicke pravo a nebezpelenstvo Skody na
objednavatela,
prevzatie predmetu diela moze byt odmietnuté pre vady a to az do ich odstranenia,
zhotovitel je povinny najneskér 15 dni vopred oznamit' objednavatelovi, kedy bude
plnenie podla tejto zmluvy alebo jeho ucelena Cast pripravena na odovzdanie,
zhotovitel je povinny vykonat komplexné vyskuSanie odovzdavaného plnenia podla
tejto zmluvy,
zhotovitel je povinny pri preberacom konani odovzdat’ objednavatefovi:
6.4.7.1 projektovu  dokumentaciu  skutoéného  vyhotovenia  vyhotovenu
zodpovednym geodetom. Zameranie skuto¢ného vyhotovenia musi byt
naviazané na jednotnu trigonometricku siet, resp. spdésobom, akym je
vyhotovena projektova dokumentéacia (vytyCovacie schémy),
6.4.7.2 projektovu dokumentaciu skutocného vyhotovenia so zakreslenim vSetkych
zmien podla skuto€ného stavu vykonanych prac v dvoch vyhotoveniach v
Ciernotlaci, vratane odovzdania projektu skuto¢ného vyhotovenia na
digitalnom médiu CD,
6.4.7.3 zoznam strojov, zariadeni, ktoré su suCastou odovzdavanej dodavky, ich
pasporty a navody na obsluhu v slovenskom jazyku, resp. v inom jazyku
ale s overenym prekladom do slovenského jazyka,
6.4.7.4 zapisnice a osvedCenia o vykonanych skuskach pouzitych materialov,
6.4.7.5 zapisnice o prevereni prac a konstrukcii v priebehu zakrytych préac,
6.4.7.6 zapisnice o individualnom a komplexnom vyskuSani zmontovanych
zariadeni,
6.4.7.7 doklady o vykonanych funk&nych skuskach,
6.4.7.8 vychodiskové revizne spravy elektrickych zariadeni,
6.4.7.9 stavebné denniky.

Absencia niektorého z tychto dokladov je dévodom pre neukonéenie preberacieho
konania.
6.4.8 objednavatel je povinny pripravit na preberacie konanie v3etky svoje doklady tak,

aby ich porovnanim s dokladmi zhotovitefa sa zabezpecilo kvalitné, uplné a rychle
uskuto€nenie tohto konania, a to v pisomnej forme a v pripade potreby aj na
elektronickych médiach,

6.4.9 objednavatel nie je povinny prevziat dokoncenu €ast plnenia podla tejto zmluvy, ak

nebola z dévodov na strane zhotovitela odovzdand ina €ast plnenia podfa tejto
zmluvy, ktora podla dojednania mala byt uz dokoncena,

6.4.10zapisnicu o prevzati plnenia podla tejto zmluvy spisuje objednavatel, ak nebolo

dohodnuté inak,

6.4.11ak objednavatel odmietne plnenie podla tejto zmluvy alebo jeho &ast prevziat, je
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6.5

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

8.1

8.2

povinny uviest dovody. Po odstraneni vytykanych vad a nedostatkov sa opakuje
konanie v nevyhnutnom rozsahu a spiSe sa dodatok k pévodnej zapisnici,

6.4.12zmluvné strany sa mézu dohodnut’ na samostatnom odovzdani a prevzati len takych
dokonCenych &asti plnenia podfa tejto zmluvy, ktorych samostatné odovzdanie a
prevzatie sa predpoklada v projektovej dokumentacii.

Osobitné technické podmienky:

6.5.1 zhotovitel je povinny zabudovat material a vyrobky v zmysle zakona ¢. 133/2013 Z.z. a
zakona €. 264/1999 Z.z. Pripadné zmeny musia byt vopred odsuhlasené objednavatefom
pisomnou formou,

6.5.2 nie je pripustné pouzivanie technolégii, ktoré su v rozpore s platnymi technickymi,
bezpe€nostnymi alebo hygienickymi predpismi a normami,

6.5.3 nesmu byt pripustené do prevadzky stroje a mechanizacia s neplatnou reviziou, ktoré
svojim technickym stavom nezodpovedaju schvalenym podmienkam pre ich prevadzku.

6.5.4 Majetok prechadza do vlastnictva obce aj Ciastkovym prebratim diela po podpisani
preberacieho protokolu.

Clanok 7
Zodpovednost’ za vady a zaruky

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze plnenie podfa tejto zmluvy ma v dobe prevzatia zmluvne
dohodnuté vlastnosti, ze zodpoveda technickym normam a predpisom SR, a Ze nema vady,
ktoré by rusili, alebo znizovali hodnotu alebo schopnost jeho pouzivania k zvy€ajnym alebo v
zmluve predpokladanym ucelom.

Ak objednavatel prevezme plnenie podfa tejto zmluvy s vadami, &i uz zjavnymi alebo skrytymi,
ma pravo na dodato¢né bezplatné odstranenie vady.

Na Ziadost objednavatela je zhotovitel povinny bez zbyto€ného odkladu vady plnenia podla
tejto zmluvy odstranit, i ked neuznava, Ze za vady zodpoveda. V spornych pripadoch nesie
naklady na odstranenie vad az do rozhodnutia o reklamacii zhotovitel.

Ak sa vyskytne vada, ktora podstatne ovplyviiuje pouzitefnost pinenia podfa tejto zmluvy a tato
je zavinena zhotovitelom, je zhotovitel povinny uhradit objednavatefovi 8kodu v zmysle § 373 a
nasl. Obchodného z&konnika.

Zhotovitel poskytuje objednavatelovi zaruku 60 mesiacov od protokolarneho odovzdania
a prevzatia stavby.

Zhotovitel zarovefi zodpoveda za to, Zze sa dodané mnoZstva v ramci na plnenie zmluvy sa
zhoduje s udajmi v sprievodnych dokladoch.

Clanok 8
Zmluvné pokuty

Pri nedodrzani terminu zo strany zhotovitela uvedeného v &lanku 3 tejto zmluvy je zhotovitel
povinny zaplatit objednévatelovi zmluvnu pokutu vo vy8ke 0,05 % (minimalne v3ak 15 eur/deri)

z ceny Casti plnenia zmluvy, s ktorym je v omeskani, za kazdy den omeskania.

Zmluvné pokuty, dohodnuté touto zmluvou hradi povinna strana nezavisle od toho, &i a v akej
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9.1

9.2

9.3

9.4
9.5

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

vySke vznikne druhej zmluvnej strane v tejto suvislosti Skoda, ktori mozno vymahat
samostatne. Zaplatenie zmluvnej pokuty nema vplyv na narok objednavatela na nahradu
Skody.

Clanok 9
Hierarchia dokumentov, rieSenie sporov

Ak sa vyskytnu rozpory v dokumentoch a plneni zmluvy prioritu maju:

9.1.1. sutazné podklady,

9.1.2. zmluva,

9.1.3. ponuka (vratane navrhu ceny),

9.1.4. technické Specifikacie prac,

9.1.5. v8eobecné technické podmienky.
Pri réznosti nazorov na vilastnosti hmot a stavebnych dielcov, pre ktoré platia vSeobecné
zavazné skusobné postupy a o pripustnosti a spolahlivosti pristrojov, ktoré sa pouzili pri
skusSkach, pripadne metdd, mdze si kazda strana dat vykonat materialno-technické preskusanie
Statnym alebo Statom uznavanym skuSobnym miestom pre skusky materialov. Vysledky tychto
skuSok su zavazné. Naklady na skusky znasa strana, ktorej nazor sa ukazal ako nespravny.
Spory medzi zmluvnymi stranami sa budu prednostne riesit vzajomnym rokovanim. V pripade
sporov, ktoré nebude mozné rieSit dohodou zmluvnych stran, poziada jedna zo zmluvnych stran
o rozhodnutie sud.
Spory zmluvnych stran neopravnuju zhotovitela zastavit prace.
Zmluvny vztah sa bude riadit pravnym poriadkom platnym na uzemi SR. Spory bude
rozhodovat prislusny sud SR.

Clanok 10
Ostatné prava a povinnosti

Zhotovitel v plnej miere zodpovedd za to, Ze nedbjde k zneuZitiu, resp. Ze neposkytne
materialy tykajuce sa plnenia zmluvy tretim osobam a zachova mi€anlivost o v3etkych
skuto&nostiach, o ktorych sa dozvedel pri realizacii tejto zmluvy.

Zhotovitel nesmie bez predchadzajuceho suhlasu objednavatela previest zavazky zo zmluvy
alebo postupit’ pohfadavku voéi objednavatefovi na tretiu osobu.

Obidve zmluvné strany sa zavazuju zachovat mi¢anlivost o akychkolvek poskytnutych udajoch
a informaciach, okrem informécii, ktoré je potrebné zverejnit podla zakona.

Zhotovitel umozni Eurdpskej komisii, Eurépskemu uUradu boja proti podvodom a Eurépskemu
dvoru auditorov, aby prostrednictvom kontroly dokumentov na mieste preverili realizaciu plnenia
zmluvy, a aby v pripade potreby na zaklade podpornych dokumentov vykonali Upina kontrolu
uctovnej uzavierky, uctovnych dokladov, a v3etkych ostatnych dokumentov vztahujucich sa na
financovanie plnenia zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje pri plneni zmluvy dodrziavat platné a ucinné vSeobecne zavazné pravne
predpisy Slovenskej republiky.

Zhotovitel berie na vedomie a suhlasi s opravnenim objednavatela a opravnenych organov v
zmysle pravnych predpisov Slovenskej republiky a prislusného poskytovatela pomoci
vykonavat kontrolu a/alebo audit u zhotovitela, umoznit vstup do kontrolovanych objektov
opravnenej osobe objednavatela a ostatnym organom kontroly a auditu (najma riadiaci organ,
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sprostredkovatelsky organ pod riadiacim organom, certifikacny organ, organ auditu), poskytnut
vyziadanu dokumentaciu od zhotovitela, zabezpecit pritomnost opravnenych oséb zo strany
zhotovitela, prijatie napravnych opatreni a definovanie terminov na odstranenie zistenych
nedostatkov.

10.7 Zhotovitel je opravneny zabezpeclit stavebné prace aj prostrednictvom subdodavatelov. Za
zabezpecenie stavebnych prac prostrednictvom subdodavatelov ma zhotovitel zodpovednost,
akoby prace vykonaval sam. Zhotovitel je povinny do 15 dni od uzavretia zmluvy, resp. 15 dni
pred planovanym nasadenim subdodavatela na realizaciu diela, pisomne oznamit
objednavatelovi presnu identifikaciu subdodavatelov, prostrednictvom ktorych bude
uskuto€niovat’ stavebné prace.

Clanok 11
Ukoncenie zmluvy

11.1 Zmluvu je mozné ukonéit dohodou zmluvnych stran alebo odstupenim od zmluvy.

11.2. Od zmluvy mozno odstupit v pripadoch, ktoré stanovuje zmluva a § 344 a nasl. Obchodného
zakonnika. Zhotovitelovi prinalezi nahrada iba za skuto¢ne vykonané prace.

11.3 Odstupenie od zmluvy musi byt druhej zmluvnej strane oznamené pisomne.

11.4 Objednavatel méze odstupit od zmluvy pre podstatné poruSenie povinnosti zhotovitela aj v
pripade, Ze zhotovitel meSka so splnenim zmluvného terminu, alebo CdCiastkového terminu
dohodnutého v zmluve a ak marne uplynie dodato¢ne stanovena lehota na plnenie.

11.5 Objednavatel je povinny zhotovitelovi poslat kalkulaciu vzniknutych naviac nakladov a svoje
dalSie naroky suvisiace s odstupenim od zmluvy najneskdér 14 dni po vyuétovani s nahradnym
zhotovitelom.

11.6 Zhotovitel mdze odstupit od zmluvy v pripade, ak objednavatel neplni svoje zmluvné povinnosti a
tym zhotovitelovi znemozni vykonavanie prac. Musi v8ak vyzvat objednavatela a urcit mu dodatoCne
primeranu lehotu na splnenie zavazkov vyplyvajucich zo zmluvy a pisomne prehlasil, Zze v pripade
neplnenia aj po stanovenom termine od zmluvy odstupi.

11.7 Prace a dodavky realizované ku dfiu odstupenia od zmluvy sa vyuctuju podfa zmluvnych cien
v preukazatelnom rozsahu.

Clanok 12
Uplatnenie socialneho aspektu

12.1. V pripade, ak dodavatel bude potrebovat navysit svoje kapacity pre realizaciu danej zakazky, je
podmienkou aby v takomto pripade zamestnal na realizaciu predmetnej aktivity osoby dlhodobo
nezamestnané v mieste realizacie zakazky .
Clanok 13
Zavere€né ustanovenia

13.1 Pokial v tejto zmluve nebolo dohodnuté nieco iné, vzajomné vztahy zmluvnych stran sa riadia
ustanoveniami Obchodného zakonnika a subsidiarne ustanoveniami Obcianskeho zakonnika.

13.2 Zmeny a doplnky tejto zmluvy je mozné robit len pisomnymi dodatkami podpisanymi
opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran. Dodatky budu o€islované podfa poradia.

13.3 K navrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zavazuju vyjadrit pisomne v lehote do
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20 dni od doruc€enia navrhu dodatku druhej strane.

13.4 Tato zmluva je vypracovana v Styroch vyhotoveniach, z ktorych dve obdrzi objednavatel a dve
zhotovitel.

13.5 Zmluvné strany sa dohodli, ze tato zmluva nadobuda platnost jej podpisom oboma zmluvnymi stranami
¢innost diiom po kladnom overeni procesu VO riadiacim organom a nasledujucim po dni jej zverejnenia v sulade
s § 47a Obcianskeho zakonnika v platnom zneni.

Batovce , dnha Vo, dha ..............

Ing.Peter Buréo Statutarny zastupca
starosta obce



